




广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）土方运输
竞价文件






广东高丰建设工程有限公司
惠州志宏工程监理咨询有限公司
2025年1月7日



[bookmark: _GoBack]目    录
第一部分  竞价公告	3
第二部分  参选人须知	6
第三部分 工程量清单	12
第四部分  评选办法	14
第五部分  合同主要条款	15
第六部分  响应文件格式	26

 


[bookmark: _Toc32465][bookmark: _Toc19783]第一部分  竞价公告
[bookmark: _Toc31806][bookmark: _Toc229646710][bookmark: _Toc16761][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc16780][bookmark: _Toc21380][bookmark: _Toc7164][bookmark: _Toc392345907][bookmark: _Toc500491903][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152045528]惠州志宏工程监理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东高丰建设工程有限公司（以下简称“采购人”）的委托，诚邀国内合格参选人就广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）土方运输(以下称“项目”或“本项目”)（项目编号：ZHGC2024029-02）提交竞价申请文件：
一、采购方式：公开竞价
二、项目概况与采购内容
1、项目概况：
工程建设地点位于惠州市惠东县稔山镇，1孔左岸排水闸，7孔拦河水闸，左、右岸岸墙以及其他配套附属设施。
2、 采购内容：
承包人现场施工所需的土方运输
三、参选人资格要求
1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③参选人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）
4、本次采购不接受联合体响应。
四、竞价文件的获取
1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。
2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）进行下载，采购人不再另行通知。
五、响应文件的递交
1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。
2、响应文件递交的截止时间：2025年1月13日12:00。
3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司。
4、逾期送达或未密封将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次采购公告在广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）上发布。
七、联系方式：
1.采购人信息
名称：广东高丰建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
联系方式：0752-8906003
2.采购代理机构信息
名称：惠州志宏工程监理咨询有限公司
地址：广东省惠州市惠城区江北文明一路三号中信城市时代1单元17层01号
联系方式：0752-2808860


采购人：广东高丰建设工程有限公司
采购代理机构：惠州志宏工程监理咨询有限公司
公告发布时间：2025年1月7日
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[bookmark: _Toc23739]第二部分  参选人须知
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：广东高丰建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
电话：0752-8906003

	2
	项目名称
	广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）土方运输

	3
	采购内容
	承包人现场施工所需的土方运输

	4
	工期
	2025年1月-工程结束

	5
	质量要求
	合格

	6
	参选人
资格条件
	1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③参选人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）
4、本次采购不接受联合体响应。

	7
	是否接受
联合体
	□接受，但联合体所有成员不得超过2家。
☑不接受

	8
	踏勘现场
	□组织
☑不组织
采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。

	9
	偏离
	☑不允许
□允许
允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。

	10
	响应截止时间
	2025年1月13日12:00

	11
	采购保证金
	本项目不收取采购保证金

	12
	签字或盖章
具体要求
	响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定的格式和要求签名和盖章。

	13
	响应文件
份数
	一式一份，密封提交。

	14
	装订要求
	无

	15
	封套上写明
	采购人名称：广东高丰建设工程有限公司
送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
响应人名称：    
响应人地址：    
响应项目名称：    响应文件
在      年    月    日    时     分（即开启时间）前不得开启
封口处须加盖响应人单位公章

	16
	递交响应文件地点
	 惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司 

	17
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同响应截止时间
开启地点：同递交响应文件地点

	18
	竞价程序
	（1）核对原件：无；
（2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启；
（3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

	19
	评选办法
	详见第四部分

	20
	推荐中选候选人
	推荐中选候选人的人数为1名。

	21
	中选通知
	采购人将竞价结果在广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）公示不少于3日，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。

	22
	履约担保
	/

	23
	质量担保
	/

	需要补充的其他内容

	24
	废选条款
	1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选；
2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选：

	25
	最高限价
	本工程不设置最高限价

	26
	重新竞价
	有下列情形之一的，采购人将重新竞价：
（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；
（2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的；
（3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；
（4）法律规定的其他情形。

	27
	其他
	本竞价文件的解释权归广东高丰建设工程有限公司、惠州志宏工程监理咨询有限公司。





附表一：
中选通知书

                   （中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）土方运输项目编号：ZHGC2024029-02响应文件已被采购人接受，被确定为中选人。
中选金额：      元。
工期时间：                 。
请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东高丰建设工程有限公司
采购代理机构：惠州志宏工程监理咨询有限公司
          年        月        日
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第3部分 [bookmark: _Toc14264][bookmark: _Toc11382] 工程量清单

	附件1
	
	
	
	
	

	土方运输报价表
	

	工程名称：广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程
	

	报价单位（盖章）： 
	

	日期：   年    月    日
	

	联系人： 
	

	联系电话： 
	

	序号
	项目名称
	单位
	暂定
	不含增值税单价（元）
	不含增值税金额（元）
	备注

	
	
	
	数量
	
	
	

	
	第一部分 建筑工程
	
	
	
	
	

	
	五）上游防冲设施
	
	
	
	
	

	1
	淤泥开挖（弃运8.5km）
	m3
	1537.32
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	2
	土方开挖（利用料，转运0.5km）
	m3
	1400.26
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	
	六)下游消能设施
	
	
	
	
	

	1
	土方开挖（利用料，转运0.5km）
	m3
	2658.81
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	2
	淤泥开挖（弃运8.5km）
	m3
	11186.16
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	
	七）上下游左岸U槽
	
	
	
	
	

	1
	土方开挖（利用料，转运0.5km）
	m3
	4203.3
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	2
	土方回填（利用料，转运0.5km）
	m3
	6394.58
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	
	八）上游隔流墙
	
	
	
	
	

	1
	淤泥开挖（弃运8.5km）
	m3
	1317.52
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	
	三 施工房屋建筑工程
	
	
	
	
	

	
	一)临建房屋
	
	
	
	
	

	1
	土方开挖（弃运8.5km）
	m3
	39913
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	不含增值税总价（元）
	
	

	增值税（    %）
	
	

	含增值税总价（元）
	
	

	  结算和支付
1.计量支付和结算原则
  双方约定中间计量周期为一个月，由上月 1 日至本月  1 日前为一个计量周期，完成甲方指定的工作当月将实际完成的运输作业量双方进行书面确认，完成甲方确认的运输作业量验收合格后2个月内完成合同结算。
2.中期支付
  甲方每月 25  日前对乙方自上月  1  日至本月  1  日前完成的合格运输作业量进行中间计量，扣除质量保证金及其他应扣款后，在业主支付对应工程款后，由甲方根据自身资金情况支付比例为  90  %。
  扣质量保证金的比例为甲方确认计量总金额的 3 %，安全保证金为2 %，暂扣款为3 %。
  工人工资支付保证金2 %比例在计量支付时提取，在乙方劳务作业全部完成并出具无拖欠工人工资承诺后退还。
3.完工结算和支付
  乙方负责的运输作业完成后  3  个月内，甲乙双方按本合同约定的单价和甲乙双方确认的实际运输作业数量进行最终结算，并签订结算协议。在甲方收到业主相应工程款的前提下，双方结算协议签订通过之日起的  28  天内，甲方向乙方支付除质量保证金和其他应扣款以外的剩余应付款项。






[bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc10231]第四部分  评选办法
一、本次采购采用：
1、☑最低价成交法。
1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。
2)评选步骤：
①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。
③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。
2、□综合评估法。具体标准如下：/



[bookmark: _Toc25557][bookmark: _Toc1675]第五部分  合同主要条款
[bookmark: _Toc16641]
土方运输合同(二）

                                   
（注:本合同书仅为合同的供参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订)


                                合同编号：       
甲方：        
乙方：         
因甲方    项目（以下简称“   ”）建设需要，现与乙方公司签订  合同，为了明确双方权利义务关系，甲、乙双方本着自愿、公平、平等互利的原则，经协商一致，达成如下协议：
一、运输车辆概况：
车辆情况：车辆性能状况良好，能满足甲方工程需要。
二、使用的工程项目：
本合同约定的土方运输仅限     项目；甲方承诺运输范围为本项目各现场施工点，若超出项目范围外的，运距双方再另行协商。
三、合同期限
1.土方运输期自       ，以甲方实际工程进度为准。
2.若因双方原因需提前终止运输合同时，双方应提前  天以书面形式通知对方。
四、合同价格
1.运输费确定：本合同按方量计量，以项目单为准，按方数结算。
	序号
	名称
	单位
	暂定数量
	不含税单价(元)
	不含增值税金额(元)
	备注

	
	第一部分 建筑工程
	
	
	
	
	

	
	五）上游防冲设施
	
	
	
	
	

	1
	淤泥开挖（弃运8.5km）
	m3
	1537.32
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	2
	土方开挖（利用料，转运0.5km）
	m3
	1400.26
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	
	六)下游消能设施
	
	
	
	
	

	1
	土方开挖（利用料，转运0.5km）
	m3
	2658.81
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	2
	淤泥开挖（弃运8.5km）
	m3
	11186.16
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	
	七）上下游左岸U槽
	
	
	
	
	

	1
	土方开挖（利用料，转运0.5km）
	m3
	4203.3
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	2
	土方回填（利用料，转运0.5km）
	m3
	6394.58
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	
	八）上游隔流墙
	
	
	
	
	

	1
	淤泥开挖（弃运8.5km）
	m3
	1317.52
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	
	三 施工房屋建筑工程
	
	
	
	
	

	
	一)临建房屋
	
	
	
	
	

	1
	土方开挖（弃运8.5km）
	m3
	39913
	
	
	按施工图要求完成该项工作任务

	不含增值税总价（元）
	
	

	增值税（   %）
	
	

	含增值税总价（元）
	
	



注：表中所列“数量”为暂定数量，实际数量以项目部实际验收数量为准，当实际数量不足表中所列数量时，乙方不得以数量不足向甲方进行索偿。
本合同暂定（含税）总价为人民币   元（大写：   ），其中不含增值税总价   元（大写：  ），增值税  元（大写：  ），增值税按不含增值税总价  %的单列（增值税税率随国家政策和适用税率同步调整）；本合同暂定总价不作为双方最终结算的依据。中间计量及最终结算应由项目部的专职员   （身份证号：   ）签字确认，附项目经理签字并加盖项目部章，非上述人员签字盖章的，甲方不予认可。
当实际验收数量超过合同数量的  %时，需要签订补充协议，否则运输作业量单及统计表、结算单等相关资料签认无效。
 2.本合同不含增值税总价包括：乙方运输过程中引起的包括但不限于临时设施费、租地费、运输费、燃油费、维修保养费、折旧费、进退场费、乙方人员工资、交警及地方协调、管理费、利润、除增值税以外的一切税费［包括但不限于为实施本合同应缴纳的企业所得税、个人所得税、印花税、资源税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、堤围防护费等]，以及施工点安全维护、保证自身人员安全设施的费用。
3.运输费按月计量，每月  日为结算日；双方结算前，对双方签收确认的运输工程量，核实并确认每期结算数量后计量结算。
4.本合同不存在月保底方式，运输费在合同期内不作调整。
五、计量及支付
1.计量与支付
1.1计量支付和结算原则
1.1.1双方约定中间计量周期为一个月，由上月   日至本月    日前为一个计量周期，完成甲方指定的工作当月将实际完成的运输作业量双方进行书面确认，完成甲方确认的运输作业量验收合格后  个月内完成合同结算。
1.1.2甲方只对甲乙双方确认的乙方实际完成的经甲方确认的运输作业量进行计量支付，甲方无义务向乙方垫付或预付双方已确认结算运量之外的款项。
1.1.3甲方应对乙方每月运输作业量进行核实，并与乙方共同签认运输作业量统计表，该运输作业量统计表作为每期计量结算的依据。运输作业量统计表甲乙双方须加盖公章及签名确认，甲方公章为项目部章，签名确认为项目经理，非上述人员签字盖章的，甲方不予认可。最终结算以双方签名加盖公章的汇总表为准。
1.1.4本合同涉及的所有期中计量支付、完工结算支付均由甲方支付到乙方在本合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。
1.1.5乙方同意甲方根据管理需要选择银行转账方式支付计量款项。
1.2中期支付
1.2.1甲方每月    日前对乙方自上月     日至本月     日前完成的合格运输作业量进行中间计量，扣除质量保证金及其他应扣款后，在业主支付对应工程款后，由甲方根据自身资金情况支付比例为     %。
扣质量保证金的比例为甲方确认计量总金额的   %，安全保证金为  %，暂扣款为   %。
工人工资支付保证金   %比例在计量支付时提取，在乙方劳务作业全部完成并出具无拖欠工人工资承诺后退还。
1.3 完工结算和支付
1.3.1 乙方负责的运输作业完成后     个月内，甲乙双方按本合同约定的单价和甲乙双方确认的实际运输作业数量进行最终结算，并签订结算协议。在甲方收到业主相应工程款的前提下，双方结算协议签订通过之日起的    天内，甲方向乙方支付除质量保证金和其他应扣款以外的剩余应付款项。
质量保证金、安全保证金、暂扣款的退还：质量保证金在竣工验收合格，并在业主返还质量保证金后1个月内付清；若有部分项目因结算审核造成扣款的或出现缺陷责任需对工程进行修复所发生的费用，甲方将在乙方的质量保证金中扣除，如质量保证金不足以扣除相应的款项，甲方可对乙方进行费用追索。若施工过程中没有发生安全事故的，安全保证金在竣工验收合格后退还。暂扣款在项目结算完成后半年内支付。质量保证金、安全保证金、暂扣款的返还不计任何利息。
六、发票的提供
（一）乙方应在每期结算确认后，在甲方资金支付前，根据合同内容和结算书内容向甲方出具相应增值税发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。
（二）乙方出具发票需同时满足以下原则：
1.发票金额
乙方向甲方开具发票的金额（价税合计）需严格依据“累计确认结算量与资金支付量孰高原则”。
2.票面信息
发票票面记载信息需符合“四流一致”原则，包括：（1）销售方信息需与货物或应税劳务、服务实际提供单位（即乙方）一致，并与实际收款人（即乙方）一致；（2）货物或应税劳务、服务名称等需与实际业务内容一致。（3）税率、税额信息与本合同单列的增值税税率、税额一致。（4）发票类别（增值税专用发票或普通发票）与本项目的计税方法（一般计税方法或简易计税方法）匹配。
（三）发票提供的责任
乙方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，甲方未及时识别，导致甲方产生了税务风险或经济处罚的，全部损失由乙方承担。
乙方提供的发票被税务机关通知存在失联状况、异常状况、虚开发票、进项转出等情况的，按以下三项同时处理：（1）对应进项税额立即转出，并赔偿相应税款；（2）成本全额转出，相应款项已支付的，需全额追回或扣留相同金额款项；未支付的，不再予以支付；（3）处以相应进项税额3倍的罚款。
7、 车辆的进退场费用
车辆的进退场费用由  方负责。
八、甲方的权利义务
1.住宿用电按实际用电量收取费用，乙方住宿人员必须服从甲方的相关管理。
2.按时支付运输费给乙方；
3.如因车辆问题造成甲方损失，乙方需按实际损失的   %赔偿给甲方；
4.甲方负责向乙方人员宣传甲方的规章制度、安全生产施工要求。
5.因不可抗力因素造成运输车辆（特种车辆设备）的损失，甲方做好配合与协助工作，但不承担修复及赔偿责任；
6.乙方在履约过程中，不服从甲方的管理，甲方有权进行相应的罚款，并从计量款项中扣除。
7.甲方有权要求乙方更换不服从管理的司机，在更换司机之前，相应的车辆停止土方运输。
8.甲方有权要求乙方更换车况不好的车辆。
九、乙方的权利义务：
1.乙方拥有本合同运输车辆（特种车辆设备）的所有权。
2.乙方所提供车辆必须是证件（行驶证、保险卡、营运证等）齐全、有效，技术状况良好，车辆由合法途径取得且无不良记录。
3.提供充足车辆且车况良好满足施工需要，车辆需根据项目部的施工要求，能24小时随时待命开工，手机保持24小时畅通。
4.乙方人员应遵守国家有关法律法规，遵守甲方的规章制度，服从甲方的使用安排、安全生产管理和合理调度（若超出车辆安全使用要求时，乙方人员应及时与甲方人员取得有效沟通），安全、正常地使用车辆。车辆事故造成损失的：
（1）因乙方人员违章、操作不当或失误造成的，由乙方负责相应的责任与费用；
（2）因乙方车辆状况不良或故障引起安全事故的，由乙方负责全部的责任与费用；
（3）无可避免事故造成损失的，保险公司赔付外的差额部分由乙方负责；
（4）因乙方司机不按甲方要求停放车辆、车辆配件保管不善、没有安全和正常地使用车辆、不服从甲方使用安排和合理调度，造成车辆（及车辆配件）损坏或丢失，由乙方承担损失；若给甲方带来连带损失的（如损坏甲方财产、甲方施工结构物等），乙方还应负责相应的赔偿。
6.负责车辆出险后的索赔手续。
7.司机必须具备并取得相应等级的驾驶证，必须严格按照车辆操作规程进行安全操作。
8.乙方应购买车辆的财产保险和人员的人身意外和工伤保险，乙方司机和如果在工作过程中因操作不当等乙方原因引起的工伤或其它意外由乙方负责。
9.乙方必须保证运输车辆和驾驶人员执照、证件齐全有效，保持车况良好，严禁车辆“带病”作业；按法定要求购买运输车辆必备的各种保险；驾驶员必须持与所驾车辆类型相符的准驾车型驾驶证上岗作业，严禁酒后驾驶和疲劳驾驶。
10.乙方应与所聘人员签订劳动合同，载明劳动要求、劳动纪律等；严格按照《劳动法》规定的劳动时间合法安排司机工作，若因违法引起纠纷，一切后果由乙方承担。
乙方人员进场前，乙方须提交所聘用人员花名册、劳动合同到甲方处备案；进场后，每月向甲方报送更新的所聘用人员花名册；中途进场的人员，进场前乙方需向甲方提交该进场人员的用工合同。乙方不得招用超过退休年龄的人员。
11.乙方负责运输过程中的路政、交管部门等的关系协调及运输安全。若因乙方运输车辆或驾驶人员证件不齐全以及违反运输有关规定（如超速、超载）被有关部门查扣或发生交通安全事故、生产安全事故由乙方负责解决，并承担因此产生的所有责任及费用。
12.乙方必须与甲方签订《安全生产责任书》，明确双方安全生产管理责任。本合同中未明确事宜，严格按《安全生产责任书》执行。《安全生产责任书》作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。
13.乙方驾驶员不得参与“黄、赌、毒”等活动，遵守治安综合治理的有关规定，若因参与“黄、赌、毒”所发生的一切后果由乙方负责。
14.由于乙方原因造成甲方无法按正常进度施工的，甲方有权单方解除本合同或另行组织运输班组。甲方还有权要求乙方按照本合同暂定总价款的20%支付违约金，如违约金仍不能补偿甲方的损失，甲方有权按照实际损失及产生的其他费用从乙方的其他工程款中扣除作冲抵，如仍不能弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。乙方应赔偿的费用包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、保全费、律师代理费等。
15.施工现场的运输作业量，必须由现场指定的施工员     （电话   身份证号  ）签字确认，如果因没签字确认造成项目部无法与班组结算扣款的，相应损失由乙方承担，并处于  元/次进行处罚。甲方有权对未签认的运输量不予结算。
16.乙方需要妥善保管运输单，并以此作为与甲方结算的依据，如运输单丢失，甲方有权不予结算。运输单需要司机、现场、项目部签收三方签字方可结算。
17.甲方于每月的     号前按施工计划向乙方提供次月的运输车辆的需求及时间，在合同要求范围内的数量，乙方必须无条件接受，如施工计划有调整，甲方应至少提前  天通知乙方，乙方必须满足甲方的要求。如乙方未能在施工期间按计划运输，甲方有权另外增加运输班组及车辆，所发生的费用如超出本合同单价结算费用，超出部分甲方有权在乙方结算中扣除。
十、停工及违约处理
1.由于本工程是新建工程，有许多不稳定因素影响工期，任何由于业主及天气原因造成的工期延长，乙方都不能提出索赔要求。
2.如果在一个月内，由于乙方的过错，造成甲方在任何工作面的施工进度，有二至五天无法达到甲方或业主要求的，则甲方有权根据相关条款扣罚乙方；如果在一个月内超过五天以上，由于乙方原因造成甲方无法按正常进度施工的，甲方除有权单方解除本合同或另行组织运输班组外，甲方还有权没收乙方每月计量中剩余比例的款项，如仍不能补偿甲方的损失，甲方有权从乙方的其他工程款中扣除作冲抵，如仍不能弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。乙方应赔偿的费用包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、保全费、律师代理费等。
3.乙方必须严格执行本合同的所有条款，不能将本合同约定的义务进行任何形式的分包、转包，否则，甲方有权单方解除本合同，乙方必须承担由此产生的一切损失。
4.乙方因本合同产生的罚金、违约金等款项，甲方有权在应付款项中优先扣减。
5.乙方若未按本合同第九条的约定对进场人员进行用工管理，导致乙方人员申请工伤认定、劳动仲裁或提起诉讼而牵连甲方的，每发生一宗甲方将对乙方罚款5万元，该费用将从应付给乙方的任何款项内扣除。
发生劳动争议仲裁或诉讼后，乙方可自行选择与工人和解或应诉；选择应诉的，甲方将按案件标的的1.3倍暂扣乙方的款项直至案件解决。如因此造成甲方涉诉，乙方应当赔偿甲方包括但不限于垫付的费用、诉讼费、保全费、律师代理费等。
十一、附则
1.甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款等。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、承诺书、确认单等均以甲方委派项目经理签字并加盖公司公章或公司合同专用章确认（除运输作业量单及统计表、结算单允许盖项目部章外），除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额2倍的违约金。
2.有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据法律规定以及本合同的约定友好协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.就本合同有关事项，任何一方按照下列地址送达、寄送通知等法律文件，即视为已经有效送达另一方。任何一方变更下列联系地址，应当及时书面通知另一方，另一方在收到联系地址变更的书面通知前，按照下列地址送达、寄送通知等法律文件，仍然视为有效送达。
甲方地址：       
乙方地址：      
4.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商后，签订补充协议解决。
5.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等的法律效力。
6.本合同在双方签字盖章后生效，双方履行完毕合同中全部义务后自然终止。


附件：《安全生产责任书》 
	甲  方： 
（盖章）
	乙  方： 	
（盖章）

	法定代表人：(签字)
	法定代表人：(签字)

	或委托代理人：(签字)
	或委托代理人：(签字)

	开户银行： 
	开户银行： 

	银行帐号：
	银行帐号：

	签订时间：  年   月    日 
	签订时间：  年   月   日 





安 全 生 产 责 任 书

甲方：      
乙方：       

一、根据《中华人民共和国安全生产法》、广东高丰建设工程有限公司安全生产制度及广东高丰建设工程有限公司与项目经理部签订的《安全生产责任书》，为明确甲、乙双方的安全生产责任，落实安全生产责任制，实现广东高丰建设工程有限公司及项目部确定的经营目标和安全生产目标，签订本责任书。
二、甲方责任
（一）建立健全本项目经理部安全生产责任制。
（二）组织制定本项目经理部安全生产规章制度和操作规程。
（三）负责对乙方进行必要的安全技术交底。
（四）督促、检查乙方的安全生产工作，并对乙方作业中的不安全因素或安全隐患提出整改措施。
（五）对乙方安全生产进行考核，不达标时，甲方有权清退乙方。
（六）对乙方安全生产责任人进行奖励或处罚。
三、乙方责任
（一）乙方负责人、或与甲方合同的签订者为乙方安全生产责任人，对乙方的安全生产负全面责任。
（二）服从甲方的安全管理，执行甲方对安全生产的各项决议。
（三）乙方确定   为现场安全生产管理人员（兼职安全员），具体负责本班组的日常安全生产工作。
（四）乙方必须严格执行国家和部门的有关安全规范和技术标准，遵守广东高丰建设工程有限公司和项目部的安全管理规章制度和劳动纪律，严格遵守安全操作规程。
（五）保证本项目安全生产投入的有效实施，为作业人员提供安全的劳动条件和作业场所。
（六）乙方自配机械设备、工具（器）和劳动用品必须符合有关国家安全标准，符合工程项目相关作业的安全技术要求。施工人员作业时必须自觉使用和维护现场一切安全设施和劳保用品。

（七）乙方从事特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证才能上岗，并接受甲方有关部门的考核；特种作业人员人数必须满足甲方的生产要求。
（八）发现施工现场存在不安全因素或隐患，乙方有义务及时向甲方反映。
（九）乙方应按甲方规定，每月负责组织本班组进行一次定期安全学习。新工人进场后必须接受岗前安全教育才能上岗。
（十）乙方必须负责为本班组作业人员购买工伤社会保险，其费用由乙方承担。
（十一）在工地范围内，乙方因违反消防条例和相关管理规定造成火灾事故，由乙方负责。
四、责任追究
（一）如果由于非甲方原因在施工中发生安全事故，其责任由乙方承担，费用及一切后果由乙方自负。情节严重的，交由司法机关直接追究其刑事责任。
（二）如遇纠纷，双方不能协商解决，提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、本责任书系双方签订的《土方运输合同（二）》的有效组成部分。
六、本责任书从双方签订《土方运输合同（二）》之日起生效，到工程完工《土方运输合同（二）》终止后自动终止。
七、本协议一式  份，甲乙双方各执    份，一份用于备案。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：
项目负责人：                      负责人：
   年   月   日                    年   月    日
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[bookmark: _Toc1013]第六部分  响应文件格式


广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）土方运输
竞价文件



响应人名称：       
响应人地址：       
联系人：        
联系电话：         
送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司


在      年    月    日    时     分
（即开启时间）前不得开启


一、报价函格式

1：根据竞价文件的“第三部分 工程量清单”填写报价函
[bookmark: _Toc474920011][bookmark: _Toc486837000][bookmark: _Toc480462724][bookmark: _Toc39826987]



二、营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件






三、相关资质复印件
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