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[bookmark: _Toc32465]第一部分  竞价公告

[bookmark: _Toc7164][bookmark: _Toc16780][bookmark: _Toc229646710][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc392345907][bookmark: _Toc500491903][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc31806][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc21380][bookmark: _Toc16761]惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司（以下简称“采购代理机构”）受广东高丰建设工程有限公司（以下简称“采购人”）的委托，诚邀国内合格参选人就广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）劳务合作服务的采购(以下称“项目”或“本项目”)（项目编号：HZCY2024009-02）提交竞价申请文件：
一、采购方式：公开竞价
二、项目概况与采购内容
1、项目概况：
工程建设地点位于惠州市惠东县稔山镇，1孔左岸排水闸，7孔拦河水闸，左、右岸岸墙以及其他配套附属设施。
2、 采购内容：
承包人现场施工所需的劳务合作服务
三、参选人资格要求
1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、本次采购不接受联合体响应。
四、竞价文件的获取
1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。
2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）进行下载，采购人不再另行通知。
五、响应文件的递交
1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。
2、响应文件递交的截止时间：2024年4月30日12:00。
3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司。
4、逾期送达或未密封将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次采购公告在广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）上发布。
七、联系方式：
1.采购人信息
名称：广东高丰建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
联系方式：0752-8906003
2.采购代理机构信息
名称：惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司
地址：惠东县大岭镇新安坑口桥头第3层
联系方式：0752-3798001
采购人：广东高丰建设工程有限公司
采购代理机构：惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司
公告发布时间：2024年4月26日




[bookmark: _Toc29038]第二部分  参选人须知
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：广东高丰建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
电话：0752-8906003

	2
	项目名称
	广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）劳务合作服务

	3
	采购内容
	承包人现场施工所需的劳务合作服务

	4
	工期
	2024年5月-工程结束

	5
	质量要求
	合格

	6
	参选人
资格条件
	1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、本次采购不接受联合体响应

	7
	是否接受
联合体
	□接受，但联合体所有成员不得超过2家。
☑不接受

	8
	踏勘现场
	□组织
☑不组织
采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。

	9
	偏离
	☑不允许
□允许
允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。

	10
	响应截止时间
	2024年4月30日12:00

	11
	采购保证金
	本项目不收取采购保证金

	12
	签字或盖章
具体要求
	响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定的格式和要求签名和盖章。

	13
	响应文件
份数
	一式一份，密封提交。

	14
	装订要求
	无

	15
	封套上写明
	采购人名称：广东高丰建设工程有限公司
送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
响应人名称：    
响应人地址：    
响应项目名称：    响应文件
在      年    月    日    时     分（即开启时间）前不得开启
封口处须加盖响应人单位公章

	16
	递交响应文件地点
	 惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司 

	17
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同响应截止时间
开启地点：同递交响应文件地点

	18
	竞价程序
	（1）核对原件：无；
（2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启；
（3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

	19
	评选办法
	详见第四部分

	20
	推荐中选候选人
	推荐中选候选人的人数为1名。

	21
	中选通知
	采购人将竞价结果在广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）公示不少于3日，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。

	22
	履约担保
	/

	23
	质量担保
	/

	需要补充的其他内容

	24
	废选条款
	1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选；
2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选：

	25
	最高限价
	本工程不设置最高限价

	26
	重新竞价
	有下列情形之一的，采购人将重新竞价：
（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；
（2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的；
（3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；
（4）法律规定的其他情形。

	27
	其他
	本竞价文件的解释权归广东高丰建设工程有限公司、惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司。




附表一：
响应文件开启记录表
项目名称：广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）劳务合作服务
项目编号：HZCY2024009-02
	序号
	供应商单位
	送达
情况
	密封
情况
	报价(元）
	联系人
	电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	最高响应限价
	/元



宣读人：                记录人：             年   月   日

监督人：


附表二：
中选通知书

                   （中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）劳务合作服务项目编号：HZCY2024009-02响应文件已被采购人接受，被确定为中选人。
中选金额：      元。
工期时间：                 。
请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东高丰建设工程有限公司
采购代理机构：惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司
          年        月        日
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[bookmark: _Toc14264]第三部分  工程量清单

	劳务分包报价表

	项目名称：惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税金额（元）
	备注

	
	第一部分 建筑工程
	
	
	
	
	

	
	一)旧水闸拆除
	
	
	
	
	

	1
	水闸设备拆除
	套
	11
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	五）上游防冲设施
	
	
	
	
	

	1
	C30砼底板500mm
	m3
	700.43
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	C20砼垫层100mm
	m3
	103.41
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	钢筋
	t
	20.13
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	钢模板
	㎡
	354.1
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	BW闭孔泡沫板
	㎡
	55.65
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	6
	铜片止水
	m
	80.21
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	六)下游消能设施
	
	
	
	
	

	1
	C30砼消力池厚800mm
	m3
	3621.85
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	C30砼海漫厚800mm
	m3
	941.18
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	C20砼垫层厚100mm
	m3
	414.66
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	C30砼框格梁厚1000mm
	m3
	462.72
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	钢筋
	t
	138.98
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	6
	钢模板
	㎡
	1991.62
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	7
	BW闭孔泡沫板
	㎡
	1025.36
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	8
	铜片止水
	m
	385.58
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	9
	φ100PVC排水管
	m
	899.62
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	八）上游隔流墙
	
	
	
	
	

	1
	C30砼悬壁式挡墙厚600mm
	m3
	239.61
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	C30砼底板800mm
	m3
	259.31
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	C20砼垫层100mm
	m3
	49.57
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	水泥砂褥垫层厚300
	m3
	141.09
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	钢筋
	t
	51.61
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	6
	钢模板
	㎡
	2492.73
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	7
	BW闭孔泡沫板
	㎡
	47.1
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	8
	单排脚手架高4.2~9m
	㎡
	616.49
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	九）上游右岸翼墙
	
	
	
	
	

	1
	C30砼扶壁式挡墙厚600mm
	m3
	292.69
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	C30砼底板800mm
	m3
	419.5
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	C20砼垫层100mm
	m3
	48.73
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	水泥砂褥垫层厚300
	m3
	252.01
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	钢筋
	t
	81.64
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	6
	钢模板
	㎡
	2492.73
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	7
	BW闭孔泡沫板
	㎡
	41.75
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	8
	铜片止水
	m
	24.5
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	9
	φ50PVC排水管
	m
	60
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	10
	土工反滤包
	个
	100
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	11
	单排脚手架高9m
	㎡
	639.53
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	12
	草皮护坡
	㎡
	881.89
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	十）下游两岸翼墙
	
	
	
	
	

	1
	C30砼悬壁式挡墙厚600mm
	m3
	1484.55
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	C30砼底板800mm
	m3
	1524.9
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	C20砼垫层100mm
	m3
	181.33
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	水泥砂褥垫层厚300
	m3
	616.54
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	钢筋
	t
	296.05
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	6
	钢模板
	㎡
	6784.25
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	7
	BW闭孔泡沫板
	㎡
	719.1
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	8
	铜片止水
	m
	132.75
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	9
	φ50PVC排水管
	m
	313.8
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	10
	土工反滤包
	个
	523
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	11
	单排脚手架高9m
	㎡
	3554.73
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	十一）上下游导墙
	
	
	
	
	

	1
	C30砼悬壁式挡墙墙身均厚1300mm
	m3
	1116.52
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	C30砼挡墙底板厚1600mm
	m3
	5074.56
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	C20砼垫层100mm
	m3
	365.24
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	水泥砂褥垫层厚300
	m3
	847.92
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	钢筋
	t
	313.03
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	6
	钢模板
	㎡
	2680.71
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	7
	双组份聚硫密封膏
	m3
	0.189
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	8
	BW闭孔泡沫板
	㎡
	343.03
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	9
	铜片止水
	m
	152
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	10
	预埋φ50钢排水管
	m
	1305.6
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	11
	钢法兰盲板封堵DN50
	个
	768
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	12
	预制C15无砂砼反滤块300X300X100
	m3
	6.91
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	13
	单排脚手架高9m
	㎡
	1718.08
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	一 导流工程
	
	
	
	
	

	
	一)一期施工导流及围堰工程
	
	
	
	
	

	1
	膜袋混凝土护坡厚250mm
	m3
	1073
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	6%水泥石屑厚200mm
	m3
	384
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	二 施工交通工程
	
	
	
	
	

	
	一)施工道路工程
	
	
	
	
	

	1
	200厚6%水泥石屑路面
	m3
	383
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	六 施工场地工程
	
	
	
	
	

	
	一)施工围蔽
	
	
	
	
	

	1
	装配式热镀锌钢板围挡（工期2年）
	m
	960
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	大工
	工日
	600.00 
	
	
	按实际发生
签认派工单

	
	小工
	工日
	900.00 
	
	
	按实际发生
签认派工单

	不含增值税总价
	
	

	增值税   %
	
	

	合计
	
	

	
	
	
	
	单位名称： 

	
	
	
	
	联系方式： 

	
	
	
	
	报价日期：






[bookmark: _Toc6698]第四部分  评选办法
一、本次采购采用：
1、☑最低价成交法。
1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。
2)评选步骤：
①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。
③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。
2、□综合评估法。具体标准如下：/



[bookmark: _Toc25557]
第五部分  合同主要条款

[bookmark: _Toc16641]
合同编号：  


广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸
重建工程

劳务合作合同


（注：本合同书仅为合同的供参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）
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工程项目：                   
甲方 ：             
乙方：             
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务合作事项协商达成一致，订立本合同。
1.工程名称、地点和劳务内容
1.1 工程名称：        
1.2 工程地点和范围：     
1.3劳务内容和方式：        
1.3.1 负责完成          。具体工程数量见附件一《工程量清单》，清单数量为暂定数量，实际数量按业主批复内实际完成数量且经甲乙双方确认的结算数量为准。
1.3.2 乙方负责按本合同约定范围内除甲方负责外的一切劳务施工作业。包括但不限于从进场施工准备、施工全过程到完工交验，缺陷责任期内属乙方缺陷责任的缺陷修复到竣工验收所需的全部施工工作。
1.3.3 乙方不得以任何形式对本合同工程进行分包、转包。
1.4 劳务人员数量根据工程需要安排进场。
2.合同价格
2.1 合同的暂定含税总价为人民币     元（大写：    ），其中不含增值税总价   元（大写：    ），增值税     元（大写：     ）。本合同综合单价以本合同附件一《工程量清单》为准，其中增值税按不含增值税总价的     %单列（增值税税率随国家政策和适用税率同步调整）；本合同暂定总价不作为双方最终结算的依据。结算工程量按实际发生的每月得到甲方签认计量的工程量为准。中间计量及最终结算应由项目部的专职员   （身份证号：    ）签字确认，附项目经理签字并加盖项目部公章，非上述人员签字盖章的，甲方不予认可。
2.2本合同清单综合单价包括：人工费、辅助材料、管理费、利润、除增值税以外的一切税费（包括但不限于为实施本合同应缴纳的企业所得税、个人所得税、印花税、资源税 、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、堤围防护费等），以及[施工点安全维护、保证自身人员安全设施的费用]（以清单内容为准）。
本合同综合单价已经充分考虑了各种可能影响正常施工的因素以及市场风险，除甲乙双方协商一致签订书面变更协议外，本合同综合单价不因任何原因而调整。
2.3 因工程变更导致新的工程项目出现时，变更部分工程的综合单价按以下原则确定：
2.3.1 变更工程项目在附件一《工程量清单》中有相对应项目的，套用《工程量清单》中相应项目的综合单价执行。
2.3.2 变更工程项目在附件一《工程量清单》中没有相对应项目的，以经双方确认的该项目的成本加合理的利润、税金作为综合单价。
2.3.3 当乙方在甲方要求下实施合同清单外的项目即变更工程或者本合同实际施工的数量已经超过合同清单数量时，甲乙双方必须在当月将本月实际完成数量书面确认，双方应签订补充协议。
3.双方责任
3.1甲方责任
3.1.1为加强对乙方劳务人员的组织与管理，甲方成立现场管理机构   项目部，对工程施工全过程实施全面监控管理。
3.1.2负责编制实施性施工组织设计，负责施工测量和技术管理。
3.1.3按施工组织设计及时供应材料和提供机械设备，满足工程进度的需要。
3.1.4负责在施工前对乙方劳务人员进行安全教育、应急技能培训、安全技术交底，让乙方劳务人员熟练掌握有关操作规程和操作技术。
3.1.5编制施工进度计划，人员、材料、设备等进场计划，并组织乙方劳务人员按规定程序进行劳务作业。
3.1.6负责原材料、设备、构配件、半成品的检验和试验。
3.1.7对乙方安排的劳务人员进行岗前专业培训，并记录教育培训档案。
3.1.8监督乙方劳务人员进行文明施工、安全生产，保证作业现场施工安全。
3.1.9负责办理征地拆迁以及本合同作业项目的道路、用电、用水，以满足施工需要。
3.1.10甲方负责对每道工序的质量进行检验，乙方完成每道工序须由甲方工程技术人员检验认可，否则乙方不能进入下一道工序的劳务作业。
3.1.11对已完劳务作业项目组织验收，负责工程资料的收集和汇总并按协议规定办理劳务费用结算。
3.2乙方责任
3.2.1按甲方要求安排符合施工需要的劳务作业人员。乙方必须安排与之有劳动合同关系的劳务作业人员，未签订劳动合同的不得进入施工现场从事劳务作业活动。 
3.2.2乙方必须自费为其在本工程雇用的劳务人员办理意外险、工伤保险及社会劳动保险等。详见本合同第10条保险条款。
3.2.3乙方应派出现场负责人协助甲方对劳务人员进行劳务作业管理。
3.2.4乙方劳务人员应按甲方劳务培训计划参加相关工法、操作规程的学习，严格按规定程序进行劳务作业。
3.2.5乙方应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，对产生的职业病危害承担责任。
3.2.6遵守当地政府和有关管理部门对环境保护及施工现场的管理规定，坚持文明施工作业，材料机具堆放整齐，建筑垃圾及时清运，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款，施工造成的水土流失污染林地、河流以及因施工车辆造成的道路、农作物污染，均由乙方负责处理解决并承担费用。
3.2.7乙方劳务人员在劳务作业中发生质量、安全责任事故，应及时报告甲方管理人员，不得擅自处理或隐瞒。
3.2.8劳务作业过程中，乙方劳务人员与在施工地与其他第三方发生的债权债务及治安等问题由乙方负责处理，并承担相应责任和费用。
3.2.9乙方劳务人员须认真按照行业技术规范和设计要求以及甲方的管理进行劳务作业，随时接受甲方管理人员的监督检查。
3.2.10乙方不得将本工程转包或者分包给其他单位或个人施工，须自行完成本协议规定的施工作业项目；在施工过程中，不得偷工减料，不得倒卖或挪用甲方供应的材料、设备、构配件、成品、半成品。
3.2.11遵守国家法律法规和甲方公司制度要求。
4.工期
4.1本劳务合作合同工期预计为     月，开工日期以甲方通知乙方进场日期为准,完工日期以乙方完成甲方指定的工作为止。
4.2乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，甲方有权解除合同，也有权将本合同工程中的一部分工作交由其他第三方完成或自行完成。在不免除本合同约定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担由此所增加的一切费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金为       万元/天，甲方有权从支付给乙方的款项（劳务费）中直接扣除该违约金。乙方支付逾期交工违约金，并不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。
5.结算支付
5.1计量支付和结算原则
5.1.1甲方按月或双方根据业主计量情况协商结算周期进行计量，对完成的劳务作业量进行书面确认，劳务作业量验收合格后2个月内完成合同结算，结算数量按业主批复内乙方实际完成的数量进行确认。
5.1.2甲方只对甲乙双方确认的乙方实际完成的经甲方验收合格的清单劳务作业量进行计量支付，甲方无义务向乙方垫付或预付双方已确认结算工程量之外的工程款。
5.1.3甲方对乙方未达到本合同要求的质量标准的作业量不予计量，乙方应对未达到质量要求的作业项目进行返工，直到质量达到要求后方予以计量，返工费用由乙方承担。
5.1.4本合同涉及的所有期中计量支付、完工结算支付均由甲方支付到乙方在本合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。
 5.1.5支付方式
乙方同意甲方根据管理需要选择银行转账方式支付计量款项。
5.2中期支付
5.2.1甲方每月   日前对乙方自上月    日至本月   日完成的合格劳务作业量进行中间计量，扣除保留证金及其他应扣款后款项，由甲方根据自身资金情况决定支付比例和进度。
5.2.2扣保留金的比例为甲方确认计量总金额的3%，安全保证金为2%，暂扣款为3%。
5.2.3农民工工资支付保证金按2%比例在计量支付时提取，在乙方劳务作业全部完成并出具无拖欠农民工工资承诺后退还。
5.3 完工结算和支付
5.3.1 乙方负责的劳务合作作业完工2个月内，甲乙双方按本合同约定的单价和甲乙双方确认的实际完成的劳务作业数量进行完工结算，并签订结算协议，项目竣工验收完成前，累计付款不应超过结算金额的90%，项目竣工完成后，支付至结算金额的97%，余3%作为工程质量保证金。
5.3.2 在甲方收到业主相应工程款的前提下，在双方签订的劳务合作结算协议经合同审计通过之日起的28天内，甲方向乙方支付除质量保证金和其他应扣款以外的剩余应付款项。
5.3.3质量保证金的退还：质量保证金在竣工验收合格并顺利通过审计（纯劳务按交工验收1年内），在业主返还质量保证金后1个月内无息退还；若有部分项目因审计造成扣款的或出现缺陷责任需对工程进行修复所发生的费用，甲方将在乙方的质量保证金中扣除，如质量保证金不足以扣除相应的款项，甲方可对乙方进行费用追索。
5.3.4最后结算支付以甲方审计为准。
5.3.5乙方与其他第三方的经济、法律、劳资等纠纷申诉牵连到甲方的，如果乙方没有及时妥善解决，甲方有权从乙方保留证金和暂扣款中扣除相应金额给申诉方，并有权要求乙方支付相同金额的违约金。
5.3.6 乙方因本合同产生的包括但不限于给甲方造成的损失、违约金、处罚款等款项，甲方有权在应付款项中优先扣减，仍不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续进行追偿，追偿的费用包括但不限于甲方垫付的费用、诉讼费、保全费、律师代理费等。
5.4跨区域涉税事项报告表
乙方在劳务合作合同签订后一个月内，应根据合同提供该项目的跨区域涉税事项报告表，以确保该项目能在当地税务机关申报缴纳税费。
5.5发票的提供
5.5.1乙方应在每期结算确认后，在甲方资金支付前，根据合同内容和结算书内容向甲方出具相应增值税发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。
5.5.2乙方出具发票需同时满足以下原则：
5.5.2.1发票金额
乙方向甲方开具发票的金额（价税合计）需严格依据“累计确认结算量与资金支付量孰高原则”。
5.5.2.2票面信息
发票票面记载信息需符合“四流一致”原则，包括：①销售方信息需与货物或应税劳务、服务实际提供单位（即乙方）一致，并与实际收款人（即乙方）一致；②货物或应税劳务、服务名称等需与实际业务内容一致；③税率、税额信息与本合同单列的增值税税率、税额一致；④发票类别（增值税专用发票或普通发票）与本项目的计税方法（一般计税方法或简易计税方法）匹配。
5.6发票提供的责任
乙方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，甲方未及时识别，导致甲方利益受损的，全部损失由乙方承担。
乙方提供的发票被税务机关通知存在失联状况、异常状况、虚开发票、进项转出等情况的，按以下三项同时处理：（1）对应进项税额立即转出，并赔偿相应税款；（2）成本全额转出，相应款项已支付的，需全额追回或扣留相同金额款项；未支付的，不再予以支付；（3）赔偿相应进项税额3倍的违约金。
6.附则

6.1 甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、承诺书、确认单等均以甲方委派项目经理签字并加盖公司公章或公司合同专用章确认（除送货单、对账单、结算单允许盖项目部公章外），除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额2倍的违约金。
6.2本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。若协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.3本合同一式    份，甲方执   份，乙方执    份，均具有同等效力。
6.4本合同若有未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充。
6.5本合同自双方代表签字、加盖公章之日起生效，工程完工，甲乙双方签订结算协议，各款项支付等合同义务全面履行完毕后终止。
（以下无正文）

合同附件：
（一）工程量清单（附表1）。
（二）《安全生产责任书》。
（三）另附：乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本户信息。
（四）乙方安全员证书、身份证等复印件。
	甲 方：         （盖章）
	甲 方：            （盖章）

	法定代表人： (签字)
	法定代表人： (签字)

	地    址： 
	地    址： 

	电    话： 
	电    话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	银行帐号： 
	银行帐号： 

	签订时间：  年   月  日
	签订时间：  年  月  日






第六部分  响应文件格式



广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号02号）劳务合作服务
竞价文件






响应人：       
法定代表人或其委托代理人：        


编制日期：      年    月    日

一、报价函格式

1：根据竞价文件的“第三部分 工程量清单”填写报价函
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二、营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件
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