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[bookmark: _Toc32465][bookmark: _Toc4101]第一部分  竞价公告

[bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc31806][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc7164][bookmark: _Toc500491903][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc392345907][bookmark: _Toc16761][bookmark: _Toc229646710][bookmark: _Toc21380][bookmark: _Toc16780]惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司（以下简称“采购代理机构”）受广东高丰建设工程有限公司（以下简称“采购人”）的委托，诚邀国内合格参选人就广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号07号）土石方工程施工分包的采购(以下称“项目”或“本项目”)（项目编号：HZCY2024009-07）提交竞价申请文件：
一、采购方式：公开竞价
二、项目概况与采购内容
1、项目概况：
工程建设地点位于惠州市惠东县稔山镇，1孔左岸排水闸，5孔拦河水闸，左、右岸岸墙以及其他配套附属设施。
2、 采购内容：
承包人现场施工所需的土石方工程施工分包
三、参选人资格要求
1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、参选人须具备有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。（提供相关证书复印件）
3、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
4、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③参选人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）
5、本次采购不接受联合体响应。
四、竞价文件的获取
1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。
2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）进行下载，采购人不再另行通知。
五、响应文件的递交
1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。
2、响应文件递交的截止时间：2024年7月22日12:00。
3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司。
4、逾期送达或未密封将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次采购公告在广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）上发布。
七、联系方式：
1.采购人信息
名称：广东高丰建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
联系方式：0552-8906003
2.采购代理机构信息
名称：惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司
地址：惠东县大岭镇新安坑口桥头第3层
联系方式：0552-3598001

采购人：广东高丰建设工程有限公司
采购代理机构：惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司
公告发布时间：2024年7月18日




[bookmark: _Toc29038][bookmark: _Toc19627]第二部分  参选人须知
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：广东高丰建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
电话：0552-8906003

	2
	项目名称
	广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号07号）土石方工程施工分包

	3
	采购内容
	承包人现场施工所需的土石方工程施工分包

	4
	工期
	2024年7月-工程结束

	5
	质量要求
	合格

	6
	参选人
资格条件
	1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、参选人须具备有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。（提供相关证书复印件）
3、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
4、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③参选人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）
5、本次采购不接受联合体响应。

	5
	是否接受
联合体
	□接受，但联合体所有成员不得超过2家。
☑不接受

	8
	踏勘现场
	□组织
☑不组织
采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。

	9
	偏离
	☑不允许
□允许
允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。

	10
	响应截止时间
	2024年7月22日12:00

	11
	采购保证金
	本项目不收取采购保证金

	12
	签字或盖章
具体要求
	响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定的格式和要求签名和盖章。

	13
	响应文件
份数
	一式一份，密封提交。

	14
	装订要求
	无

	15
	封套上写明
	采购人名称：广东高丰建设工程有限公司
送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
响应人名称：    
响应人地址：    
响应项目名称：    响应文件
在      年    月    日    时     分（即开启时间）前不得开启
封口处须加盖响应人单位公章

	16
	递交响应文件地点
	 惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司 

	15
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同响应截止时间
开启地点：同递交响应文件地点

	18
	竞价程序
	（1）核对原件：无；
（2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启；
（3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

	19
	评选办法
	详见第四部分

	20
	推荐中选候选人
	推荐中选候选人的人数为1名。

	21
	中选通知
	采购人将竞价结果在广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）公示不少于3日，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。

	22
	履约担保
	/

	23
	质量担保
	/

	需要补充的其他内容

	24
	废选条款
	1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选；
2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选：

	25
	最高限价
	本工程不设置最高限价

	26
	重新竞价
	有下列情形之一的，采购人将重新竞价：
（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；
（2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的；
（3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；
（4）法律规定的其他情形。

	25
	其他
	本竞价文件的解释权归广东高丰建设工程有限公司、惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司。





附表一：
中选通知书

                   （中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号07号）土石方工程施工分包项目编号：HZCY2024009-07响应文件已被采购人接受，被确定为中选人。
中选金额：      元。
工期时间：                 。
请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东高丰建设工程有限公司
采购代理机构：惠州市诚逸咨询有限公司惠东分公司
          年        月        日
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[bookmark: _Toc14264][bookmark: _Toc27565]第三部分  工程量清单

	土石方工程施工报价表

	项目名称：惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程

	序号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	不含税金额（元）
	备注

	
	第一部分 建筑工程
	
	
	
	
	

	
	一 水闸工程
	
	
	
	
	

	
	一)旧水闸拆除
	
	
	
	
	

	1
	水闸设备拆除
	套
	11
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	五）上游防冲设施
	
	
	
	
	

	1
	抛石
	m3
	385.65
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	抛石防冲槽
	m3
	185.15
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	六)下游消能设施
	
	
	
	
	

	1
	抛石防冲槽
	m3
	966.3
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	抛石挤淤（0.5m厚）
	m3
	185.35
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	七）上下游左岸U槽
	
	
	
	
	

	1
	抛石护脚
	m3
	125.55
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	八）上游隔流墙
	
	
	
	
	

	1
	抛石护脚
	m3
	504.84
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	十二)地基处理
	
	
	
	
	

	1
	桩基平台填筑石屑厚800
	m3
	9555.81
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	左岸隔流墙换填块石基础厚1m
	m3
	51
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	第四部分 施工临时工程
	
	
	
	
	

	
	一 导流工程
	
	
	
	
	

	
	一)一期施工导流及围堰工程
	
	
	
	
	

	1
	膜袋砂填筑（海砂，后期拆除后考虑利用80%至二期填筑）
	m3
	14521
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	船抛填海砂
	m3
	5919
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	砂石垫层厚200mm
	m3
	699
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	干砌石护坡厚500mm
	m3
	1084
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	块石护坡厚600
	m3
	968
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	6
	袋装海砂护坡厚600
	m3
	500
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	防渗土工膜450g/m2
	㎡
	2952
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	8
	双向土工格栅
	㎡
	1916
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	9
	集水井砂石滤层
	m3
	1
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	10
	抽水台班（5.5KW）
	台班
	60
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	二)二期施工导流及围堰工程
	
	
	
	
	

	1
	膜袋砂填筑（一期利用料）
	m3
	15401
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	砂石垫层厚200mm
	m3
	512
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	干砌石护坡厚500mm
	m3
	1133
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	防渗土工膜450g/m2
	㎡
	3108
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	双向土工格栅
	㎡
	6558
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	6
	集水井砂石滤层
	m3
	1
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	5
	抽水台班（5.5KW）
	台班
	54
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	二 施工交通工程
	
	
	
	
	

	
	一)施工道路工程
	
	
	
	
	

	1
	土方回填（外购土，运距4.5km）
	m3
	5330
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	抛石护脚
	m3
	2324
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	二)施工临时钢便桥工程
	
	
	
	
	

	1
	台背回填石渣
	m3
	430
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	基础C20片石混凝土
	m3
	135
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	3
	15cm厚未筛分碎石垫层
	m3
	105
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	4
	土路肩（外购土）
	m3
	135
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	
	三 施工房屋建筑工程
	
	
	
	
	

	
	一)临建房屋
	
	
	
	
	

	1
	场地平整
	㎡
	16000
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	2
	土方回填（外购土，运距4.5km）
	m3
	40000
	
	
	按施工图要求完成本项工作任务

	不含税金额总价
	
	

	增值税（  %）
	
	

	含税金额总价
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单位名称： 

	
	
	
	联系方式： 

	
	
	
	日    期：  年   月   日






[bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc5816]第四部分  评选办法
一、本次采购采用：
1、☑最低价成交法。
1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。
2)评选步骤：
①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。
③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。
2、□综合评估法。具体标准如下：/



[bookmark: _Toc25557]
[bookmark: _Toc10387]第五部分  合同主要条款

[bookmark: _Toc16641]合同编号：   





土石方工程施工分包合同






（注:本合同书仅为合同的供参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订)







年   月   日




工程项目：       
甲方(承包人) ：   
乙方(分包人) ：   
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与  （以下简称“业主”）签订《     合同》（以下简称“主合同”），由乙方承担本工程的部份分项工程，为明确双方权利、义务、责任，甲乙双方就分包专项工程施工事项具体情况，经协商达成一致，订立本合同。
1.分包人情况
1.1分包人名称：  ；注册地址：   ；法定代表人姓名：  ；职称：       ，职务：      。
1.2分包项目负责人姓名：  	 ，职称：      ，资格：    ；
分包技术负责人姓名：     ，职称：     ，资格：     。
2.分包工程概况
2.1分包工程名称及地点：    。
2.2 分包工程范围、内容：      。
[bookmark: OLE_LINK1]2.2.1分包范围和工作内容：负责完成    等工程施工作业。具体工程数量见附表1：《分包专项工程工程量清单》，清单数量为暂定数量，实际数量按业主批复内实际完成数量且经甲乙双方确认的结算数量为准。中间计量及最终结算应由甲方项目经理签字并加盖项目部公章，非上述人员签字盖章的，甲方不予认可。
3．双方责任
3.1甲方的责任：
3.1.1负责协调与业主和有关单位的关系。
3.1.2负责提供有关的图纸，技术规范，提供合格的控制桩和水准点，做好施工技术交底和工程验收工作。
3.1.3负责按时提供为完成本合同约定的分项工程所需的原材料、半成品料、周转材料等由甲方负责的事项，验收乙方自购材料质量。
3.1.4负责本标段的控制测量，提交合格的控制点给乙方；组建工地试验室，负责试验室来样的试验工作，取样、试块制作等工作乙方有义务配合。

3.1.5按合同要求进行计量、结算、支付。
3.1.6对乙方的工程质量、安全、进度、工程款进行严格的监督控制，派施工员负责现场协调管理、工程验收等工作。
3.1.5执行本分包合同条款，依据项目总体施工组织设计对其施工全过程统一指挥与管理，组织施工调度会及生产例会，下达生产计划，合理安排乙方的各项工作。
3.1.8安全生产管理责任按本合同第10条和《安全生产协议》《安全生产责任书》执行。
3.2乙方的责任：
3.2.1按甲方的要求配备相应的机械和人员，服从甲方的调度指挥，完成合同范围的施工任务。
乙方需成立健全的组织机构，加强对自己劳动人员的安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
服从甲方管理，参加甲方组织的各种工程施工会议和甲方开展的工程管理活动。
否则，甲方有权对乙方实施经济处罚。
在施工中及时按甲方要求调整生产要素，并在规定时间内上报各种文件、资料和报表。
3.2.2严格按图纸和技术规范施工，确保质量、进度符合要求。
3.2.3施工过程中做好原始资料的记录和数据整理，及时移交给甲方，配合甲方做好竣工资料。
3.2.4对于甲供材，乙方领料用料必须办理相应的领料用料手续，领取、装卸、运输、仓储等全部费用，由乙方自行承担。如报价中含材料价，领用的材料款从工程款中扣回。每月结算时，配合甲方进行甲供料的核算，并按合同条款的约定承担全部费用。所有材料损耗率必须控制在允许的范围内，否则将在当期工程计量中扣除。
3.2.5自购的材料必须符合甲方要求，并按甲方要求办理相关手续。施工图纸、技术规范有技术标准要求的自购材料，乙方必须通知甲方验收合格方可使用。
4 合同工期和要求
4.1根据甲方的总体施工计划要求，乙方完成分包专项工程的合同工期预计为        个月，开工日期以甲方通知乙方进场日期为准,完工日期以乙方完成甲方指定的工作为止。
4.2甲方有权随时了解乙方的工程进展，乙方应在甲方管理人员指导下，按甲方施工进度计划，提前做好各项准备工作，不得延误下一道工序施工，保质保量完成本工程项目。
5 附则
5.2合同生效：本合同经甲乙双方签字盖章后，须经驻地监理办审查，报发包人备案之日起生效。
5.3合同终止日期：在全部工程竣工，办理竣工验收款项结清后失效。
5.4本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决。若协商不成时，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.5本合同一式   份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等的法律效力。
5.6本合同未尽事宜，发包人与甲方签订总包合同的相关条款已有的，按其办理；未涉及的，按照本工程合同文件的精神，甲乙双方协商解决。

	甲 方：         （盖章）
	甲 方：            （盖章）

	法定代表人： (签字)
	法定代表人： (签字)

	地    址： 
	地    址： 

	电    话： 
	电    话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	银行帐号： 
	银行帐号： 

	签订时间：  年   月  日
	签订时间：  年  月  日
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第六部分  响应文件格式


广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号07号）土石方工程施工分包
竞价文件


响应人名称：       
响应人地址：       
联系人：        
联系电话：         
送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司


在      年    月    日    时     分
（即开启时间）前不得开启



一、报价函格式

1：根据竞价文件的“第三部分 工程量清单”填写报价函
[bookmark: _Toc474920011][bookmark: _Toc480462724][bookmark: _Toc39826987][bookmark: _Toc486837000]



二、营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件






三、相关资质复印件
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