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[bookmark: _Toc32465][bookmark: _Toc14363]第一部分  竞价公告
[bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc16761][bookmark: _Toc500491903][bookmark: _Toc7164][bookmark: _Toc392345907][bookmark: _Toc21380][bookmark: _Toc229646710][bookmark: _Toc16780][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc31806]惠州志宏工程监理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东高丰建设工程有限公司（以下简称“采购人”）的委托，诚邀国内合格参选人就广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号01号）砼预应力管桩采购(以下称“项目”或“本项目”)（项目编号：ZHGC2024029-01）提交竞价申请文件：
一、采购方式：公开竞价
二、项目概况与采购内容
1、项目概况：
工程建设地点位于惠州市惠东县稔山镇，1孔左岸排水闸，7孔拦河水闸，左、右岸岸墙以及其他配套附属设施。
2、 采购内容：
承包人现场施工所需的砼预应力管桩采购
三、参选人资格要求
1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③参选人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）
4、本次采购不接受联合体响应。
四、竞价文件的获取
1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。
2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）进行下载，采购人不再另行通知。
五、响应文件的递交
1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。
2、响应文件递交的截止时间：2025年3月21日12:00。
3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司。
4、逾期送达或未密封将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次采购公告在广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）上发布。
七、联系方式：
1.采购人信息
名称：广东高丰建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
联系方式：0752-8906003
2.采购代理机构信息
名称：惠州志宏工程监理咨询有限公司
地址：广东省惠州市惠城区江北文明一路三号中信城市时代1单元17层01号
联系方式：0752-2808860


采购人：广东高丰建设工程有限公司
采购代理机构：惠州志宏工程监理咨询有限公司
公告发布时间：2025年3月17日
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[bookmark: _Toc15667]第二部分  参选人须知
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：广东高丰建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
电话：0752-8906003

	2
	项目名称
	广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号01号）砼预应力管桩采购

	3
	采购内容
	承包人现场施工所需的砼预应力管桩采购

	4
	工期
	2025年3月-工程结束

	5
	质量要求
	合格

	6
	参选人
资格条件
	1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③参选人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）
4、本次采购不接受联合体响应。

	7
	是否接受
联合体
	□接受，但联合体所有成员不得超过2家。
☑不接受

	8
	踏勘现场
	□组织
☑不组织
采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。

	9
	偏离
	☑不允许
□允许
允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。

	10
	响应截止时间
	2025年3月21日12:00

	11
	采购保证金
	本项目不收取采购保证金

	12
	签字或盖章
具体要求
	响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定的格式和要求签名和盖章。

	13
	响应文件
份数
	一式一份，密封提交。

	14
	装订要求
	无

	15
	封套上写明
	采购人名称：广东高丰建设工程有限公司
送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司
响应人名称：    
响应人地址：    
响应项目名称：    响应文件
在      年    月    日    时     分（即开启时间）前不得开启
封口处须加盖响应人单位公章

	16
	递交响应文件地点
	 惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司 

	17
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同响应截止时间
开启地点：同递交响应文件地点

	18
	竞价程序
	（1）核对原件：无；
（2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启；
（3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

	19
	评选办法
	详见第四部分

	20
	推荐中选候选人
	推荐中选候选人的人数为1名。

	21
	中选通知
	采购人将竞价结果在广东高丰建设工程有限公司官网（http://www.gdtianfeng.com/）公示不少于3日，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。

	22
	履约担保
	/

	23
	质量担保
	/

	需要补充的其他内容

	24
	废选条款
	1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选；
2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选：

	25
	最高限价
	本工程不设置最高限价

	26
	重新竞价
	有下列情形之一的，采购人将重新竞价：
（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；
（2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的；
（3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；
（4）法律规定的其他情形。

	27
	其他
	本竞价文件的解释权归广东高丰建设工程有限公司、惠州志宏工程监理咨询有限公司。





附表一：
中选通知书

                   （中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号01号）砼预应力管桩采购项目编号：ZHGC2024029-01响应文件已被采购人接受，被确定为中选人。
中选金额：      元。
工期时间：                 。
请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东高丰建设工程有限公司
采购代理机构：惠州志宏工程监理咨询有限公司
          年        月        日
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第3部分 [bookmark: _Toc14264][bookmark: _Toc12719] 工程量清单

	附件1
	
	
	
	
	

	砼预应力管桩采购报价表
	

	工程名称：广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程
	

	报价单位（盖章）：
	

	日期：
	

	联系人：
	

	联系电话：
	

	序号
	材料名称
	规格
型号
	单位
	暂定
	含增值税单价（元）
	含增值税金额（元）
	备注

	
	
	
	
	数量
	
	
	

	1
	C80砼预应力管桩
	φ500PHC-AB-120
	m
	12460
	
	
	短桩配比占总桩长10%内不计短桩费，超出10%部分短桩加收   元/米。（5～8米为短桩）

	2
	短桩增加费
	（5～8米为短桩）
	m
	288
	
	
	

	含税金额总价
	
	

	增值税（   %）
	
	

	不含税金额总价
	
	

	  结算和支付
1.计量支付和结算原则
  本合同执行签订合同5天内甲方向乙方支付合同总金额15%作为预应力管桩材料订金款，订金款从第一次结算款支付中一次性扣回。
2.中期支付
  甲方每月 25  日前对乙方自上月  1  日至本月  1  日前完成的合格材料数量进行中间计量，由甲方根据自身资金情况及建设单位支付工程款情况扣减应扣费用后向乙方支付至完成应付款项费用的  97 %。
3.完工结算和支付
  乙方供应完材料后，甲乙双方按本合同约定的单价和甲乙双方确认的实际材料数量进行最终结算，并签订结算协议。在甲方收到业主相应工程款的前提下，双方结算协议签订通过之日起的  28  天内，甲方向乙方支付除应扣款以外的剩余应付款项。






[bookmark: _Toc2019][bookmark: _Toc6698]第四部分  评选办法
一、本次采购采用：
1、☑最低价成交法。
1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。
2)评选步骤：
①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。
③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。
2、□综合评估法。具体标准如下：/



[bookmark: _Toc28034][bookmark: _Toc25557]第五部分  合同主要条款
[bookmark: _Toc16641]
砼预应力管桩采购合同

                                   
（注:本合同书仅为合同的供参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订)

 甲方合同编号： 
乙方合同编号： 
   
甲方（买方）：        
乙方（卖方）：          
工程地址：广东省惠州市惠东县稔山镇
为保证甲方     （下称“   ”）  的平稳供应，满足甲方    项目的施工要求，甲乙双方拟就    项目   的需求与供应进行合作。经双方友好协商一致，特订立本合同，以资共同遵守：
一、合同标的：
（详见：项目需求情况）。
二、砼预应力管桩的技术要求：
1.质量检查和工程验收均按照《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021)和《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)等规范中的有关规定进行。
2.满足项目的设计、施工规范要求。
3.说明：砼预应力管桩的各项指标满足    项目的施工要求，具体以项目的设计图纸要求为准。
三、本项目需求情况：
	序号
	材料名称
	规格参数
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税金额（元）
	备注

	1
	C80砼预应力管桩
	φ500PHC-AB-120
	m
	12460
	
	
	短桩配比占总桩长10%内不计短桩费，超出10%部分短桩加收  元/米。（5～8米为短桩）

	2
	短桩增加费
	（5～8米为短桩）
	m
	288
	
	
	

	含税金额总价
	
	

	增值税（  %）
	
	

	不含税金额总价
	
	



注：1.本合同的含税总价为人民币   元（大写：  ），其中不含增值税总价   元（大写：   ），增值税   元（大写：   ），增值税按不含增值税总价的   %单列（增值税税率随国家政策和适用税率同步调整）；本合同暂定总价不作为双方最终结算的依据。结算供货量按实际发生的每月得到甲方项目经理签认计量的供货量为准。
2.合同单价为综合单价，综合单价为材料运至施工现场的交货综合单价，包括但不限于车辆进出场费、运输费、燃料费、过路费、食宿费、管理费、利润、除增值税以外的一切税费（包括但不限于为实施本合同应缴纳的企业所得税、个人所得税、印花税、资源税 、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加一切税费等）风险、沿途抑尘、降噪环保费以及本合同约定的应由乙方负责的费用。
3.表中所列“需求数量”为暂定数量，实际供应数量以项目部施工需求为准，当实际供应数量不足需求表中数量时，乙方不得以需求不足向甲方进行索偿；合同综合单价在供应期内为可变单价。
4.当实际供应数量超过合同数量的10%时，需要签订补充协议，否则送货单、材料签收单、对账单、结算单等相关资料签认无效。
四、砼预应力管桩的检测与验收
1.乙方签订本合同前，必须向甲方（或甲方项目部）提供所供应规格材料的质量检测报告和合格证（原件，或复印件加盖乙方公章，前后不超过2个月）。
2.砼预应力管桩的现场验收应由运输车辆司机或乙方所派的指定人员、甲方的专职材料员、驻地监理共同参与。验收时，验收人员应对每批预应力管桩送货单、出厂证明文件等资料进行核对，核实到货数量，并作相应记录，如发现情况异常，验收人员有权拒绝卸货，因此造成的损失由乙方负责。材料验收合格后由验收人员在材料签收单上签名并盖项目部章确认，但该确认不能免除乙方对材料质量、重量所负有的责任。
3.甲方指定收货人：    ，身份证号    ，联系电话   ，微信号      ；甲方收货联系人仅有权对乙方送货单中的数量予以确认，无权对货物价款以及最终结算单进行确认。
乙方发货联系人   ，电话   ，身份证号   ，微信号      ；乙方须将货物运至交货地点交甲方联系人签收确认方为有效。非本合同约定甲方联系人签收的送货单，视为甲方未收到相应货物，对甲方不具有效力。
甲乙各自委派的材料验收人员，双方应以公函形式通知对方，如果一方验收人员发生变更时，双方应及时用公函形式通知对方作相应的更改。此部分往来所产生的公函，应作为本合同的组成部分。
4.材料进场后，甲方按有关规范抽检，检验费用由甲方负责。甲方如对材料质量有异议，应以本项目工程监理中心试验室的检测报告为基础提出协商。若出现质量争议，以     为最终结果（但该结果不能免除乙方所应承担的材料质量责任）。如果鉴定为不合格，质检费用由乙方负责，乙方负责将不合格材料运走。因材料质量造成甲方返工或工期，乙方应承担由此给甲方带来的返工、误工等一切损失，甲方保留向乙方追索的权利。
5.材料的数量确认以双方共同签认送货数量为准；若甲方对乙方供应的材料数量有异议，甲方应在货到工地后尽快安排复测，若数量与送货单数量之差不超过±3‰范围，以送货单数量为准；否则，以现场实际测得数量为准，由此造成的一切损失由乙方负担。
五、双方责任与义务
（一）甲方责任与义务
1.甲方对乙方每月完成的供应量进行计量结算，结算的数量以甲方确认的结算表的数量作为结算依据。
2.合同签署后，甲方于   天（日历日）内向乙方提供本项目使用的材料需求计划，以便乙方组织货源。实施供应前，甲方需在每月   日前正式向乙方提交书面的月度使用计划和具体供货需求时间，每批次计划提前   天（日历日）以书面形式（包括传真）通知乙方。
3.实施供应时，若甲方因故对申报批次计划有变动要求时，应在到货前  1 天（日历日）告知乙方，以便确认此批次计划的调整。如该批次计划的材料已发货，甲方应积极与乙方协商调换事宜，涉及费用双方协调。
4.原则上甲方需求的材料乙方应在材料需求期限内供应完毕；若因甲方原需求超出该供应期，甲方必须提前   天（日历日）以书面方式通知乙方，以便乙方调整供应计划。
5.交货地点为    施工现场（具体卸货地点由甲方明确）。甲方须为乙方提供卸货作业场地，并提供材料仓库或符合要求的材料堆放场地。如因道路或场地原因造成材料无法运送而停工，损失由甲方承担。
6.当材料的质量不符合要求，甲方将有权做出如下决定，乙方对此不得存在异议：
(1)对已进甲方仓库或材料罐的不合格材料清理出场，处理费用由乙方负责；
(2)若经甲、乙双方采取措施后，仍无法满足合同要求时,则甲方有权以书面形式通知乙方终止部分或全部合同，乙方必须遵照执行。对甲方造成的损失，甲方保留向乙方索赔的权利。因违约而导致本合同解除所产生的未结算货物，除不合格品由乙方负责清理出场外，合格材料的结算，由双方另立补充协议予以完善。
7.按合同约定进行计量支付。
（二）乙方责任与义务
1.乙方根据甲方的需求，负责甲方指定的     预应力管材料的运输与供应，并负责运输过程中的一切手续、费用及货物在途的一切风险。
2.乙方所提供的材料的质量必须符合本合同第二条的技术要求，必须满足甲方现场施工的设计要求和施工要求，并提供材料出厂质保书或厂家检验报告。不合格品不得用于甲方工程，不合格材料的检验费由乙方承担。
3.当材料的质量不能满足甲方要求时，除按本条第（一）款第6项的约定处理外，由此对甲方造成的所有损失均由乙方承担。
4.乙方按时、按甲方要求，保质、保量向甲方提供符合本合同规定的材料，并提供相应的物流服务。乙方协助甲方进行材料在甲方工地的交接。
5.乙方应负责提供货物运至合同约定的交货地点所要求的包装或防护，该包装或防护应足以防止货物在交货前发生损坏或变质。如有发生损坏或变质，甲方保留向乙方追偿的权利。
6.乙方保证本合同所供的货物是合同所约定的品牌，全新的、未使用过的，全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。乙方保证本合同所交付的货物免受第三方主张任何权利的义务，否则给甲方造成的损失和产生的包括但不限于垫付的费用、诉讼费、保全费、保全担保费、律师代理费等费用及相关法律责任由乙方负责赔偿和承担。
六、结算和支付
1.计量支付和结算原则
本合同执行签订合同5天内甲方向乙方支付合同总金额15%作为预应力管桩材料订金款，订金款从第一次结算款支付中一次性扣回。
双方约定中间计量周期为一个月，由上月     日至本月     日前为一个计量周期，完成甲方指定的工作当月将实际供应数量双方进行书面确认，供应材料验收合格后3个月内完成合同结算。
甲方只对甲乙双方确认的乙方实际供应材料数量进行计量支付，甲方无义务向乙方垫付或预付双方已确认计量结算之外的材料款。
甲方对乙方未达到本合同要求的质量标准的材料数量不予计量，乙方应对未达到质量要求的材料数量进行清退，清退费用由乙方承担。
合同签订数量为暂定数量，材料验收合格后由双方验收人员在送货单、材料签收单上签字。每月材料对账根据甲乙双方材料验收人员签字的单据进行汇总，对账汇总表甲乙双方须加盖公章及签名确认，甲方公章为项目部章，签名确认为项目经理，非上述人员签字盖章的，甲方不予认可。最终结算以双方签名加盖公章的汇总表为准。
无论本合同其他条款约定的甲方向乙方支付货款的期限是否届满，甲方在收到业主支付的备料款（或工程款）前无义务向乙方垫付相应部分货款。
2.中期支付
甲方每月    日前对乙方自上月     日至本月     日前完成的合格材料数量进行中间计量，由甲方根据自身资金情况及建设单位支付工程款情况扣减应扣费用后向乙方支付至完成应付款项费用的   %。
3.完工结算和支付
乙方供应完材料后，甲乙双方按本合同约定的单价和甲乙双方确认的实际材料数量进行最终结算，并签订结算协议。在甲方收到业主相应工程款的前提下，双方结算协议签订通过之日起的    天内，甲方向乙方支付除应扣款以外的剩余应付款项。
4.本合同涉及的所有计量支付、暂扣款项支付均由甲方支付到乙方在合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方收款银行账户或委托收款。
乙方同意甲方根据管理需要选择银行转账方式支付计量款项。
5.乙方至少应有   万元以上的垫付能力，以确保甲方资金周转困难时，乙方能保证材料的正常供应。
6.发票的提供
(1)乙方应在每期结算确认后，在甲方资金支付前，根据合同内容和结算书内容向甲方出具相应增值税专用发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。
(2)乙方出具发票需同时满足以下原则：
①发票金额
乙方向甲方开具发票的金额需严格依据“累计确认结算量与资金支付量孰高原则”。
②票面信息
发票票面记载信息需符合“四流一致”原则，包括：A.销售方信息需与货物或应税劳务、服务实际提供单位（即乙方）一致，并与实际收款人（即乙方）一致；B.货物或应税劳务、服务名称等需与实际业务内容一致；C.税率、税额信息与本合同单列的增值税税率、税额一致；D.发票类别（增值税专用发票或普通发票）与本项目的计税方法（一般计税方法或简易计税方法）匹配。
乙方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，甲方未及时识别，导致甲方利益受损的，全部损失由乙方承担。
(3)发票提供的责任
乙方提供的发票被税务机关通知存在失联状况、异常状况、虚开发票、进项转出等情况的，按以下三项同时处理：①对应进项税额立即转出，并赔偿相应税款；②成本全额转出，相应款项已支付的，需全额追回或扣留相同金额款项；未支付的，不再予以支付；③赔偿相应进项税额3倍的违约金。
七、违约责任
1.甲方不按本合同约定上报材料使用计划、不按本合同约定收料（含卸车不及时、便道不畅通和仓库容量不足）所造成的损失由甲方自行承担。
2.如因甲方原因致使货款未能及时支付给乙方，乙方不承担因停工待料而造成的损失。
3.甲方对单一桩长大量使用时，需提前下生产计划给予乙方所需时间生产，乙方逾期交货的，按每日相当于逾期货品价值   ‰的标准向甲方支付违约金。
4.如乙方违约致使合同解除的，乙方必须按甲方要求退场，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的   %作为违约金。
5.乙方因本合同产生的赔偿、罚金、违约金等款项，甲方有权在应付款项中优先扣减，仍不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。同时，乙方应承担甲方维权产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师代理费等费用。
八、合同的变更和终止                                                                  
1.如本项目相关的建设工程施工计划变更引起甲乙双方执行本合同期限的变更，免除双方违约责任。甲乙双方另立补充协议予以完善。
2.乙方按甲方需求将合同货物全部合格地交给甲方，并完成本项目的需求供应，甲方根据乙方材料供应量已全额向乙方支付全部材料货款，双方均已履行完毕本合同义务时，合同自然终止。
九、不可抗力
如果本合同执行过程中发生不可抗力事件，以致合同各方不能履行本合同内任务，可即时中止履行或自动延长履行期。本条所述的不可抗力仅限于：战争、自然灾害、防疫限制、禁运。对不可抗力事件造成的任何损失，各方均不负赔偿责任。但双方应在不可抗力发生之日起的7日内，将不可抗力的情况以及所造成的损失情况及时以书面形式通知对方。
十、争议解决                          
甲乙双方就合同争议可以通过协商解决；若协商无法达成一致意见， 任何一方可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他
1.甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款等。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、承诺书、确认单等均以甲方委派项目经理签字并加盖公司公章或公司合同专用章确认（除送货单、材料签收单、对账单、结算单允许盖项目部章外），除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不产生效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额2倍的违约金。
2.乙方报价文件所涉及的内容和承诺的事项，将成为本合同的有效组织部分；合同如有未尽事宜，双方共同协商解决，另立补充合同或协议。
3.就本合同有关事项，任何一方按照下列地址送达、寄送通知等法律文件，即视为已经有效送达另一方。任务一方变更下列联系地址，应当及时书面通知另一方，另一方在收到联系地址变更的书面通知前，按照下列地址送达、寄送通知等法律文件，仍然视为有效送达。
甲方地址：     
乙方地址：                                             
4.本合同一式   份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等的法律效力。
5.本合同在双方签字盖章后生效，双方履行完毕合同中全部义务后自然终止。
（以下无正文）
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	甲方： 
（盖章）
	乙方： 
（盖章）

	法定代表人：(签名)
	法定代表人；(签名)

	或委托代理人：(签名)
	或委托代理人；(签名)

	开户银行： 
	开户银行： 

	银行账号： 
	银行帐号： 

	税号： 
	税 号： 

	签订时间：  年  月  日
	签订时间：  年  月  日
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广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程（编号01号）砼预应力管桩采购
竞价文件



响应人名称：       
响应人地址：       
联系人：        
联系电话：         
送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号公路事务养护中心4楼高丰公司


在      年    月    日    时     分
（即开启时间）前不得开启


一、报价函格式

1：根据竞价文件的“第三部分 工程量清单”填写报价函
[bookmark: _Toc486837000][bookmark: _Toc480462724][bookmark: _Toc474920011][bookmark: _Toc39826987]



二、营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件






三、相关资质复印件
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